



netproject

B_ALL.E

Net Project s.r.l.

Ing. Benato Sandro
Arch. Quaglio Antenore
Arch. Tacchetto Nicola
Arch. Visentini Nicola

PADOVA 35129
P.zza Modin 12
T. 049 8935081
info@npsrl.net
P.iva 04275010280

www.npsrl.net



Comune di Marostica

Provincia di Vicenza

committente

Comune di Marostica

timbro

progetto

Ristrutturazione delle Ex Scuole di San Vito

tavola

QUADRO ECONOMICO

scale del disegno

stato disegno

Studio di fattibilità tecnico economica

rev.

01

disegnato da

V.O.

data

16/04/2026

file

X:\863_AGB_Marostica\863_A_PROGETTO DEFINITIVO\863_PROGETTO DEFINITIVO EX SCUOLA 01 - integrazioni spontanee.pln

data prima presentazione

16/04/2026

progettista

arch. Antenore Quaglio

timbro

elaborazioni grafiche a cura della **Net Project s.r.l.**
ai termini delle vigenti leggi in materia, questo elaborato
NON può essere copiato, riprodotto o divulgato ad altri senza l'autorizzazione dell'autore

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		
	SPESE PER OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE	
A.1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	360 000,00 €
A.2	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	69 500,00 €
A.3	LAVORI DI IMPIANTO ELETTRICO E FOTOVOLTAICO	39 500,00 €
A.4	LAVORI DI IMPIANTO MECCANICO E IDRAULICO	51 500,00 €
A	SPESE PER OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE	520 500,00 €
B	ONERI PER LA SICUREZZA	13 000,00 €
A+B	IMPORTO TOTALE	533 500,00 €
C	SERVIZI TECNICI ART.6 DGRV N.1423/2023	45 000,00 €
D.1	I.V.A. LAVORI (A+B) (10%)	53 350,00 €
D.2	I.V.A. SPESE TECNICHE (22%) E ONERI PREVIDENZIALI (4%)	12 096,00 €
D.3	IMPREVISTI	11 054,00 €
D	IVA, ONERI E IMPREVISTI	76 500,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C+D)		655 000,00 €